

Kostenaufstellungen in Anlehnung an DIN 276			Variante B.8
<b>300</b>	<b>300</b>	<b>Bauwerk-Baukonstruktion, Leistungsbereich</b>	
300.001	392	Gerüstarbeiten	8.000,00 €
300.002	320	Erdarbeiten	48.000,00 €
300.003	394	Abbrucharbeiten	15.000,00 €
300.013	331, 341, 351	Beton- und Stahlbetonarbeiten	186.000,00 €
300.018	326	Abdichtungsarbeiten gegen Wasser	8.000,00 €
300.020	360	Dachdeckungsarbeiten	55.000,00 €
300.023	335, 345, 353	Putz- und Stuckarbeiten	44.000,00 €
300.025	352	Estricharbeiten	15.000,00 €
300.027	370	Tischlerarbeiten	34.000,00 €
300.031	334	Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten	11.000,00 €
300.032	334	Verglasungsarbeiten	kein Ansatz
300.033	398	Gebäudereinigungsarbeiten	1.000,00 €
300.034	339, 349, 359	Maler- und Lackiererarbeiten	17.000,00 €
300.036	352	Bodenbelagarbeiten	42.000,00 €
300.039	342	Trockenbauarbeiten A	20.000,00 €
<b>brutto Gesamtsumme 300</b>			<b>504.000,00 €</b>
<b>400</b>	<b>400</b>	<b>Bauwerk-Technische Anlagen, Leistungsbereich</b>	
400.045	410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	kein Ansatz
400.041	420	Wärmeversorgungsanlagen	53.000,00 € **
400.075	430	Lufttechnische Anlagen	210.000,00 € **
400.058	445	Beleuchtungsanlagen	79.000,00 € ***
400.069	460	Förderanlagen	kein Ansatz
400.053	449	Starkstromanlagen, Sonstiges	53.000,00 € ***
<b>brutto Gesamtsumme 400</b>			<b>395.000,00 €</b>
<b>500</b>	<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>	
<b>brutto Gesamtsumme 500</b>			<b>26.000,00 €</b>
<b>600</b>	<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke kein Ansatz</b>	
<b>brutto Gesamtsumme 600</b>			<b>kein Ansatz</b>
<b>700</b>	<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	
<b>brutto Gesamtsumme 700</b>			<b>235.000,00 €</b>
<b>brutto Gesamtkosten 300 - 700</b>			<b>1.160.000,00 € *</b>

Kennwerte B.8

- \* Die Kosten beruhen auf folgenden Annahmen:
- keine weiteren Anforderungen wg. Städtebau,
- keine weiteren Anforderungen Baugrund, Wasserhaltung (s. geologisches Gutachten),
- keine weiteren Anforderungen Statik,
- Feuchteparameter + - 2,5% relative Feuchte,
- kein Klimaschrank (s. Reiff 12.05.2015),

333 qm BGF  
1650 cbm BRI  
151 qm NF UG  
137 qm NF EG  
288 qm NF  
  
2700,00.- EUR/qm  
KGR 300 + 400 brutto  
  
545,00.- EUR/cbm  
KGR 300 + 400 brutto

\*\* Angaben entspr. Aufstellung project.ing vom 12.05.2015  
\*\*\* Angaben entspr. Aufstellung Neher Butz vom 19.03.2015